

SLL 722U CALCULATION SLIP

LIST	NETT	S.NETT	LABOUR
\$ 631.20	\$ 289.70	\$ 680.00	\$ 1,600.00
\$ 45.00	\$ 30.00	\$ 680.00	\$ 1,600.00
\$ -	\$ 282.70	\$ -	\$ 100.00
\$ -	\$ 325.90	\$ 50.00	\$ 160.00
\$ -	\$ 75.80	\$ -	\$ 480.00
\$ 30.00	\$ 564.50	\$ 100.00	\$ 80.00
\$ 821.80	\$ 492.30	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 164.20	\$ -	\$ 60.00
\$ 1,223.80	\$ 797.60	\$ 50.00	\$ 150.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 335.60	\$ -	\$ 60.00
\$ 1,185.50	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 363.80	\$ 397.60	\$ -	\$ 80.00
\$ 30.00	\$ 48.60	\$ -	
\$ -	\$ 48.60	\$ -	
\$ 163.40	\$ 52.80	\$ -	
\$ 622.10	\$ -		
\$ 30.00	\$ 692.80		
\$ 97.10	\$ 598.40		
\$ 55.60	\$ 187.70		
\$ -	\$ 145.70		
\$ -	\$ 30.00		
\$ -	\$ -		
\$ -	\$ 382.10		
\$ -	\$ 298.40		
\$ -	\$ 165.80		
\$ 164.20	\$ 335.00		
\$ 492.30	\$ -		
\$ -	\$ 2,237.00		
\$ -	\$ 30.00		
\$ -	\$ -		
\$ -	\$ -		
\$ -	\$ 360.40		
\$ 985.20	\$ 990.00		
\$ 6,941.00	\$ 10,359.20	\$1,560.00	\$ 4,370.00
less 20%	less 20%		
\$ 5,552.80	\$ 8,287.36	\$1,560.00	\$ 4,370.00

TOTAL ESTIMATE	\$ 61,389.50
TOTAL ADJUSTED PARTS	\$ 15,400.16
TOTAL ADJUSTED LABOUR	\$ 4,370.00
TOTAL CHECK LABOUR	\$ -
TOTAL CHECK ITEMS	\$ -
TOTAL ADJUSTED COST	\$ 19,770.16
less 20%	\$ 15,816.13
LUMP SUM	\$ 15,800.00
REDUCTION	74%
Recommended Days	16 Days